
Kostenplan, entsprechend ProjektunteKostenplan, entsprechend ProjektunteKostenplan, entsprechend ProjektunteKostenplan, entsprechend Projektunterrrrlagenlagenlagenlagen von 2006 von 2006 von 2006 von 2006::::    
    

Gebäudeteil: Gebäudeteil: Gebäudeteil: Gebäudeteil:     
Schulungsräume (Computerraum)Schulungsräume (Computerraum)Schulungsräume (Computerraum)Schulungsräume (Computerraum)                 Tansanische Schilling         Euro 

1. Unterbau (Fundament):                       2.469.398      1.453 
2. Oberbau (Rohbau- ohne Dach)                                    1.455.429          856 
3. Türen                                           490.626          289 
4. Fenster                                                 2.213.958       1.302 
5. Dachkonstruktion                                                                      1.388.465          817 
6. Malerarbeiten                             1.220.727        718 

      7.  Elektroinstallation                                                                      5.000.000         294 
                                                                                                       14.238.60214.238.60214.238.60214.238.602          8.376           8.376           8.376           8.376     

Gebäudeteil:Gebäudeteil:Gebäudeteil:Gebäudeteil:        
SanitärtraktSanitärtraktSanitärtraktSanitärtrakt           Tansanische Schilling       Euro 

1. Unterbau (Fundament):                                      2.136.005      1.256 
2.  Oberbau (Rohbau- ohne Dach)                                    1.801.886       1.060 
3. Türen                                        1.355.501          797 
4. Fenster                                                   798.761          470 
5. Dachkonstruktion                                                                        771.865          454 
6. Malerarbeiten                               947.681        577    
7. Sanitärinstallation                                                                     1.729.547       1.017 
8.8.8.8. Elektroinstallation                            1.000.000          588  

                                                                                                          11110000....541541541541....246246246246                            6666....200200200200    
DDDDer Gesamtbauaufwand : er Gesamtbauaufwand : er Gesamtbauaufwand : er Gesamtbauaufwand :                                                                                                 22224.779.8484.779.8484.779.8484.779.848            14.57614.57614.57614.576    
    
dazu dazu dazu dazu Ausrüstungen:Ausrüstungen:Ausrüstungen:Ausrüstungen:    
                        ---- Solarenergieanlage Solarenergieanlage Solarenergieanlage Solarenergieanlage                                                                                        26.295.000         15.47726.295.000         15.47726.295.000         15.47726.295.000         15.477    
                        ---- Mobiliar (Tische/Stühle/Bänke/Schränke) Mobiliar (Tische/Stühle/Bänke/Schränke) Mobiliar (Tische/Stühle/Bänke/Schränke) Mobiliar (Tische/Stühle/Bänke/Schränke)                                                                                                             5.000 5.000 5.000 5.000****        
                        ---- Computertechnik  Computertechnik  Computertechnik  Computertechnik                                                                             11110.0000.0000.0000.000****        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           45.000       45.000       45.000       45.000    
Teuerungsrate seit 2006 ca. +15%Teuerungsrate seit 2006 ca. +15%Teuerungsrate seit 2006 ca. +15%Teuerungsrate seit 2006 ca. +15%                                                                        ca.       6.750ca.       6.750ca.       6.750ca.       6.750        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            51.75051.75051.75051.750    
Die angegebenen Kosten verstehen sich einschließlich der berechneten Kosten für Arbeitslohn und 
Bauüberwachung. Folgekosten für jährliche Wartung der Solarenergieanlage sind noch nicht enthalten.  

* beruht derzeit noch auf Schätzungen und wird präzisiert                                                                 


